

Червоноградська міська рада

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 45,269 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р. □

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Влаштування пірсу**

Складений в поточних цінах станом на 17 січня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Влаштування пірсу	36,673	-	-	36,673
		Разом по главі 2:	36,673	-	-	36,673
		Разом по главах 1-7:	36,673	-	-	36,673
		Разом по главах 1-8:	36,673	-	-	36,673
		Разом по главах 1-9:	36,673	-	-	36,673
		Разом по главах 1-12:	36,673	-	-	36,673
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	0,890	-	-	0,890
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,161	0,161
		Разом	37,563	-	0,161	37,724

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	7,545	7,545
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	37,563	-	7,706	45,269

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____