

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

- 1 -

8_ДЦ_ДЦ

Замовник Червоноградська школа мистецтв
(*назва організації*)
Підрядник Приватне підприємство "Соріс"
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Благоустрій території (школи мистецтв) вул.Грушевського,11 в м.Червоноград Львівської області**, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д. 1. 1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 23 травня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	6
1	2	3	4	5	6	6
1	Прямі витрати, в тому числі:		64,08417	64,08417	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	10,11977	10,11977	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	48,10209	48,10209	-	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5,86231	5,86231	-	-
3	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,681	6,681	-	-
	Розрахунок N5	Витрати на зведення (присосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-	-
	Разом		70,76517	70,76517	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,01062	2,01062	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,36369	-	-	0,36369
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

1	2	3	4	5	8 ДЦ ДЦ	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	-	73,13948	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	-	-	72,77579	0,36369
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	73,13948 14,6279 87,76738		72,77579 -	0,36369 14,6279

Керівник підприємства
(організації) замовника

Н.М. Зінчків



А.С. Остапчук

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

Червоноградська школа мистецтв
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 87,76738 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.
(послання на документ про затвердження)

" " 20 р.

- 1 -

8_ДЦ_ССР
Форма № 5

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Благоустрій території (школи мистецтв) вул. Грушевського, 11 в м. Червоноград Львівської області**

Складений в поточних цінах станом на 23 травня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Благоустрій території (школи мистецтв) вул. Грушевського, 11 в м. Червоноград Львівської області Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	70,76517 70,76517 70,76517 70,76517 70,76517 2,01062 - 72,77579 - 72,77579	- - - - - - - - - - -	- - - - - - 0,36369 0,36369 14,62790 14,99159	70,76517 70,76517 70,76517 70,76517 70,76517 2,01062 0,36369 73,13948 14,62790 87,76738

Керівник підприємства

А.С. Остапчук

Погоджено: Замовник

Н.М. Зінків

